

Projeto Final II — Requisitos Funcionais e Não Funcionais

1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as principais funcionalidades previstas para o MVP da plataforma de centralização e análise de informações para apoio à gestão de projetos.

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar usuário	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e perfil de acesso.	Alta
RF02	Cadastrar cliente	O sistema deve permitir cadastrar clientes associados aos projetos gerenciados pela organização.	Alta
RF03	Cadastrar projeto	O sistema deve permitir cadastrar um projeto informando nome, cliente, objetivo, gestor responsável, equipe, prazo, orçamento, horas realizadas, status e observações.	Alta
RF04	Consultar projetos	O sistema deve apresentar uma lista dos projetos cadastrados, permitindo visualizar suas principais informações.	Alta
RF05	Consultar detalhes de um projeto	O sistema deve permitir selecionar um projeto e visualizar suas informações detalhadas, incluindo orçamento, horas realizadas, prazo, equipe, status, objetivo e observações.	Alta

RF06	Atualizar projeto	O sistema deve permitir atualizar as informações de um projeto durante sua execução.	Alta
RF07	Exibir indicadores dos projetos	O sistema deve calcular e apresentar indicadores relacionados aos projetos cadastrados, incluindo quantidade de projetos, projetos por status, orçamento, horas realizadas, projetos por cliente e projetos em risco ou atraso.	Alta
RF08	Exibir dashboard gerencial	O sistema deve apresentar uma visão consolidada dos projetos por meio de indicadores e gráficos.	Alta
RF09	Identificar projetos em situação de risco	O sistema deve destacar projetos classificados como 'Em risco' ou que apresentem condições que indiquem necessidade de atenção, como atraso ou elevado consumo do orçamento.	Alta

2. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve apresentar as informações de forma clara e organizada, permitindo que usuários com diferentes funções de gestão consultem os dados dos projetos.
RNF02	Desempenho	As consultas aos projetos e indicadores devem apresentar tempo de resposta adequado para

		utilização cotidiana.
RNF03	Segurança	O sistema deve restringir funcionalidades de acordo com o perfil de acesso do usuário. No MVP, a autenticação real não será implementada; será utilizado um usuário simulado.
RNF04	Manutenibilidade	A aplicação deve possuir uma arquitetura organizada, permitindo manutenção e evolução das funcionalidades.
RNF05	Integridade dos dados	O sistema deve garantir a consistência das informações relacionadas aos projetos, clientes, usuários e equipes.

3. Escopo do MVP

- Usuários: Gerente, Coordenador e Gestor de Projeto.
- Autenticação: não será implementada autenticação real no MVP; será utilizado um usuário simulado.
- Cadastro e gerenciamento de clientes, equipes e projetos.
- Cadastro de projeto com orçamento e orçamento consumido.
- Dashboard integrado ao frontend para visualização dos indicadores.
- Status de projeto: Planejamento, Em andamento, Em risco, Concluído e Cancelado.
- Registro apenas do total de horas realizadas no projeto, sem timesheet individual.

4. Regras de Negócio Iniciais

ID	Regra
RN01	O orçamento do projeto deve ser maior ou igual a zero.
RN02	O orçamento consumido deve ser maior ou igual a zero.
RN03	O orçamento consumido não será bloqueado quando ultrapassar o orçamento previsto, pois essa situação deverá poder ser evidenciada pelo dashboard.
RN04	As horas realizadas devem ser maiores ou iguais a zero.
RN05	A data de término prevista deve ser igual ou posterior à data de início.
RN06	Todo projeto deve possuir cliente, gestor, equipe, objetivo, prazo, orçamento e status.

5. Indicadores Derivados

Indicador	Regra de cálculo	Finalidade
Consumo do orçamento	$\text{budgetSpent} / \text{budget} \times 100$	Percentual do orçamento previsto que já foi consumido.
Projeto atrasado	data atual > deadline e status diferente de Concluído/Cancelado	Identifica projetos cujo prazo foi ultrapassado.
Orçamento excedido	$\text{budgetSpent} > \text{budget}$	Identifica projetos cujo consumo ultrapassou o orçamento previsto.

Os indicadores derivados não serão armazenados diretamente no banco de dados. Eles serão calculados pela aplicação a partir dos dados dos projetos.